



Usuário: VINICIUS MONTEIRO DA SILVA  
CPF: 370.266.248-06

Sair do Sistema

03/02/2026 16:05 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 990548

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

45.157.104/0001-42 - MUNICIPIO DE TANABI

Voltar

Versão: 
















Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	<b>PO/CFF</b>	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----	---------------

Dados Gerais    Eventos    Frentes de Obra    **PO**    PLQ    CFF

VOLTAR

## Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>1</b>	-	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS</b>							R\$ 56.441,65	
1.1	Outros - Outros-1	SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS E LICENÇAS)	1,00	UN	R\$ 15.481,40	R\$ 15.481,40	26,06 %	R\$ 19.515,85	R\$ 19.515,85	<input type="button" value="Q"/>
1.2	Outros - Outros-2	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	1,00	UN	R\$ 19.292,24	R\$ 19.292,24	26,06 %	R\$ 24.319,80	R\$ 24.319,80	<input type="button" value="Q"/>
1.3	Outros - Outros-3	MOBILIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	26,06 %	R\$ 12.606,00	R\$ 12.606,00	<input type="button" value="Q"/>
<b>2</b>	-	<b>FUNDAÇÕES</b>							R\$ 298.777,35	
2.1	Outros - Outros-5	FUNDAÇÕES	15,00	UN	R\$ 15.800,80	R\$ 15.800,80	26,06 %	R\$ 19.918,49	R\$ 298.777,35	<input type="button" value="Q"/>
<b>3</b>	-	<b>SUPRAESTRUTURA</b>							R\$ 177.645,00	
3.1	Outros - Outros-6	SUPRAESTRUTURA	15,00	UN	R\$ 9.394,73	R\$ 9.394,73	26,06 %	R\$ 11.843,00	R\$ 177.645,00	<input type="button" value="Q"/>
<b>4</b>	-	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>							R\$ 375.704,25	
4.1	Outros - Outros-7	ALVENARIA/FECHAMENTO	15,00	UN	R\$ 9.350,27	R\$ 9.350,27	26,06 %	R\$ 11.786,95	R\$ 176.804,25	<input type="button" value="Q"/>
4.2	Outros - Outros-8	ESQUADRIAS METÁLICAS	15,00	UN	R\$ 7.378,00	R\$ 7.378,00	26,06 %	R\$ 9.300,71	R\$ 139.510,65	<input type="button" value="Q"/>
4.3	Outros - Outros-9	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	15,00	UN	R\$ 3.140,80	R\$ 3.140,80	26,06 %	R\$ 3.959,29	R\$ 59.389,35	<input type="button" value="Q"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 2.277.239,51</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>5</b>	—	<b>COBERTURA E PROTEÇÕES</b>							R\$ 463.463,40	
5.1	Outros - Outros-10	TELHADOS	15,00	UN	R\$ 24.510,20	R\$ 24.510,20	26,06 %	R\$ 30.897,56	R\$ 463.463,40	
<b>6</b>	—	<b>REVESTIMENTOS</b>							R\$ 299.276,40	
6.1	Outros - Outros-11	REVESTIMENTOS INTERNOS	15,00	UN	R\$ 4.577,13	R\$ 4.577,13	26,06 %	R\$ 5.769,93	R\$ 86.548,95	
6.2	Outros - Outros-12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	15,00	UN	R\$ 1.501,27	R\$ 1.501,27	26,06 %	R\$ 1.892,50	R\$ 28.387,50	
6.3	Outros - Outros-13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	15,00	UN	R\$ 3.581,60	R\$ 3.581,60	26,06 %	R\$ 4.514,96	R\$ 67.724,40	
6.4	Outros - Outros-14	FORROS	15,00	UN	R\$ 2.335,27	R\$ 2.335,27	26,06 %	R\$ 2.943,84	R\$ 44.157,60	
6.5	Outros - Outros-15	PINTURA	15,00	UN	R\$ 3.831,93	R\$ 3.831,93	26,06 %	R\$ 4.830,53	R\$ 72.457,95	
<b>7</b>	—	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>							R\$ 191.114,40	
7.1	Outros - Outros-16	PISO - CERÂMICA	15,00	UN	R\$ 7.517,00	R\$ 7.517,00	26,06 %	R\$ 9.475,93	R\$ 142.138,95	
7.2	Outros - Outros-17	PISO - CIMENTADOS	15,00	UN	R\$ 903,33	R\$ 903,33	26,06 %	R\$ 1.138,74	R\$ 17.081,10	
7.3	Outros - Outros-18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	15,00	UN	R\$ 1.686,73	R\$ 1.686,73	26,06 %	R\$ 2.126,29	R\$ 31.894,35	
<b>8</b>	—	<b>INSTALAÇÕES</b>							R\$ 404.732,26	
8.1	Outros - Outros-19	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	15,00	UN	R\$ 9.928,47	R\$ 9.928,47	26,06 %	R\$ 12.515,83	R\$ 187.737,45	
8.2	Outros - Outros-20	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO	15,00	UN	R\$ 2.953,67	R\$ 2.953,67	26,06 %	R\$ 3.723,40	R\$ 55.851,00	
8.3	Outros - Outros-21	SANITÁRIAS / PLUVIAL	15,00	UN	R\$ 5.905,67	R\$ 5.905,67	26,06 %	R\$ 7.444,69	R\$ 111.670,35	
8.4	Outros - Outros-22	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	15,00	UN	R\$ 2.252,20	R\$ 2.252,20	26,06 %	R\$ 2.839,12	R\$ 42.586,80	
8.5	Outros - Outros-23	ESPECIAIS / ACESSIBILIDADE	2,00	UN	R\$ 2.731,50	R\$ 2.731,50	26,06 %	R\$ 3.443,33	R\$ 6.886,66	
<b>9</b>	—	<b>COMPLEMENTARES</b>							R\$ 10.084,80	
9.1	Outros - Outros-24	CALAFETE / LIMPEZA	15,00	UN	R\$ 533,33	R\$ 533,33	26,06 %	R\$ 672,32	R\$ 10.084,80	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 2.277.239,51</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	