



**ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020.  
PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL  
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:  
TANABI-SP

DATA BASE:  
Novembro/2019

OBJETO:

Infraestrutura urbana - Recapeamento asfáltico

**PRAZO PROPOSTO**

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO IMEDIATO		PERIODO 720 DIAS		PERIODO DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO IMEDIATO	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO: DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)	M²	1.318,76	5.275,06	0,00	6.593,82			
		R\$	41.508,45	166.033,78	0,00	207.542,23			
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAIS			40.000,00	160.000,00		200.000,00			
RECURSOS PRÓPRIOS			1.508,45	6.033,78		7.542,23			
TOTAL			41.508,45	166.033,78		207.542,23			

ASSINATURA \_\_\_\_\_

FELIPE CAPRARI PELEGRINO – ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 5070179581  
ART: 28027230191511641



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: Rua Manoel Braojos Esteves – Trecho 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 e Rua João Colenghi– Tanabi/SP

BOLETIM 176 - CPOS

FONTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO(R\$)
		1	Recapeamento asfáltico, sobre asfalto (3 cm capa asfáltica)				
CPOS	54.01.410	1.1	Varição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	0,54	6.593,82	3.560,66
CPOS	54.03.230	1.2	Imprimação Betuminosa Ligante	m <sup>2</sup>	5,29	6.593,82	34.881,31
CPOS	54.03.210	1.3	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a Quente (CBUQ)	m <sup>3</sup>	842,95	197,81	166.743,94
CPOS	02.08.020	1.4	Placa de Identificação (2,00 x 3,00)	m <sup>2</sup>	392,72	6,00	2.356,32
			<b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>				<b>207.542,23</b>

Tanabi, 18 de março de 2020.

FELIPE CAPRARI PELEGRINO  
CREA Nº 5070179581 – ART: 28027230191511641