

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ERENILDE DE PAULA CARRASCO BULA****ENDEREÇO: RUA CORONEL MILITÃO, Nº 58, CENTRO****CPOS - BOLETIM 193 - DESONERADO
SINAPI DESONERADO - MARÇO/2024****BDI adotado pela
Prefeitura****0,00%****29/04/2024**

FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0	SERVIÇOS GERAIS					R\$ 18.075,87
CDHU	04.08.020	1.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid.	1,00	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 19,56
CDHU	04.08.060	1.2	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	5,00	R\$ 11,73	R\$ 11,73	R\$ 58,65
CDHU	24.02.060	1.3	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	1,68	R\$ 955,45	R\$ 955,45	R\$ 1.605,16
CDHU	33.01.280	1.4	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	10,00	R\$ 48,23	R\$ 48,23	R\$ 482,30
CDHU	04.30.020	1.5	Remoção de calha ou rufo	m	53,60	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 217,62
CDHU	16.33.062	1.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	53,60	R\$ 211,05	R\$ 211,05	R\$ 11.312,28
CDHU	46.02.070	1.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	62,00	R\$ 70,65	R\$ 70,65	R\$ 4.380,30
		2.0	PINTURA					R\$ 45.784,86
SINAPI	100725	2.1	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	m²	70,95	R\$ 28,33	R\$ 28,33	R\$ 2.010,01
SINAPI	102209	2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, uma demão	m²	274,68	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 2.609,46
SINAPI	104641	2.3	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos	m²	850,88	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 8.747,05
CDHU	33.10.041	2.4	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	514,54	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 16.568,19
CDHU	17.20.140	2.5	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	338,00	R\$ 30,55	R\$ 30,55	R\$ 10.325,90
CDHU	33.02.060	2.6	Massa corrida a base de PVC	m²	85,09	R\$ 13,28	R\$ 13,28	R\$ 1.130,00
CDHU	55.01.020	2.7	Limpeza final da obra	m²	355,81	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 4.394,25
TOTAL GERAL								R\$ 63.860,73

TANABI, 29 DE ABRIL DE 2024

Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do município de Tanabi**Rodivani Rodrigues Cambiaghi**
Engenheiro civil - CREA nº 5062211234
Secretário de obras**Cecília Avanço Nissida**
Engenheira Civil - CREA 5063407242
ART: 28027230230633377