

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: Reforma ESF Doutor Francisco Assis Santana****ENDEREÇO: Rua Polenice Celeri, nº 125, Centro, Tanabi - SP****CPOS - BOLETIM 193 - DESONERADO
SINAPI DESONERADO - MARÇO/2024****BDI adotado pela
Prefeitura****0,00%****29/04/2024**

FONTE	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
		1.0	SERVIÇOS GERAIS					R\$ 27.914,03
CDHU	04.08.020	1.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid.	12,00	R\$ 19,56	R\$ 19,56	R\$ 234,72
CDHU	23.20.330	1.2	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	unid.	12,00	R\$ 282,44	R\$ 282,44	R\$ 3.389,28
CDHU	28.01.040	1.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	unid.	12,00	R\$ 373,22	R\$ 373,22	R\$ 4.478,64
CDHU	24.03.320	1.4	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	12,10	R\$ 247,12	R\$ 247,12	R\$ 2.990,15
CDHU	33.01.280	1.5	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	10,00	R\$ 48,23	R\$ 48,23	R\$ 482,30
CDHU	04.30.020	1.6	Remoção de calha ou rufo		56,25	R\$ 4,06	R\$ 4,06	R\$ 228,38
CDHU	16.33.062	1.7	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	56,25	R\$ 211,05	R\$ 211,05	R\$ 11.871,56
CDHU	46.02.070	1.8	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	60,00	R\$ 70,65	R\$ 70,65	R\$ 4.239,00
		2.0	PINTURA					R\$ 61.502,44
SINAPI	100725	2.1	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra	m²	97,51	R\$ 28,33	R\$ 28,33	R\$ 2.762,46
SINAPI	102209	2.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, uma demão	m²	181,44	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 1.723,68
CDHU	33.02.060	2.3	Massa corrida a base de PVA	m²	141,15	R\$ 13,28	R\$ 13,28	R\$ 1.874,47
SINAPI	104641	2.4	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos	m²	824,52	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 8.476,07
CDHU	33.10.041	2.5	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	587,01	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 18.901,72
CDHU	17.20.140	2.6	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	477,63	R\$ 30,55	R\$ 30,55	R\$ 14.591,60
CDHU	33.06.020	2.7	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	134,73	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 3.098,79
CDHU	55.01.020	2.8	Limpeza final da obra	m²	815,68	R\$ 12,35	R\$ 12,35	R\$ 10.073,65
			TOTAL GERAL					R\$ 89.416,47

TANABI, 29 DE ABRIL DE 2024

Alexandre Silveira Bertolini
Prefeito do município de Tanabi**Rodivani Rodrigues Cambiaghi**
Engenheiro civil - CREA nº 5062211234
Secretário de obras**Cecília Avanço Nissida**
Engenheira Civil - CREA 5063407242
ART: 28027230230633377