
Endereço: Rua Antonio Rodrigues dos Santos, nº71 Data do orçamento: 13/09/2024

Município: Prefeitura Municipal de Tanabi

Objeto:

Informar BDI adotado pela Prefeitura: 25,00%

Item Descrição
Código

SINAPI/ Fonte
un Quant.

Preço un. 
SEM BDI

Preço un. 
com BDI

Preço Total

1.0 INFRA ESTRUTURA 122.162,55

1.1
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em
campo aberto, sem compactação do aterro

07.12.040 m³ 78,00 22,06 27,58 2.151,24

1.2
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem
fornecimento de solo em campo aberto

07.12.020 m³ 78,00 13,13 16,41 1.279,98

1.3 Locação de obra de edificação 02.10.020 m² 390,33 15,94 19,93 7.779,28
1.4 Escavação manual de valas 93358 m³ 13,94 103,60 129,50 1.805,23

1.5
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção
circular, diâmetro = 16,0 mm. Af_11/2016

95579 kg 1.862,04 7,89 9,86 18.359,71

1.6
Montagem de armadura transversal de estacas de seção
circular, diâmetro = 6,3 mm. Af_11/2016

95584 kg 1.582,76 13,61 17,01 26.922,75

1.7 Lastro de pedra britada 11.18.040 m³ 1,74 191,78 239,73 417,13

1.8
Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento (slump 8
± 1cm, brita 1 e 2)

11.01.290 m³ 24,48 534,00 667,50 16.340,40

1.9 Forma em madeira comum para fundação 09.01.020 m² 119,21 92,29 115,36 13.752,07

1.10
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 10,0mm

92762 kg 942,89 10,34 12,93 12.191,57

1.11
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 6.3mm

92760 kg 235,54 12,73 15,91 3.747,44

1.12 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 14.01.020 m³ 6,07 885,80 1.107,25 6.721,01

1.13
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com
solventes orgânicos, sobre massa

32.16.010 m² 457,04 18,72 23,40 10.694,74

2.0 SUPER ESTRUTURA 137.395,21

2.1
Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento (slump 8
± 1cm, brita 1 e 2)

11.01.290 m³ 24,33 534,00 667,50 16.240,28

2.2

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e
estruturas similares com área média das seções maior que
0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada
plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015

92431 m² 48,11 63,61 79,51 3.825,23

2.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 10,0mm

92762 kg 1.321,43 10,34 12,93 17.086,09

2.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 12,5mm

92763 kg 168,82 8,62 10,78 1.819,88

2.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 8,0mm

92761 kg 278,17 11,74 14,68 4.083,54

2.6
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando alo CA-50 de 6.3mm

92760 kg 827,80 12,73 15,91 13.170,30

2.7
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16
(12+4) e capa com concreto de 25 Mpa

13.01.150 m² 406,16 152,60 190,75 77.475,02

2.8
Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.
Af_03/2016

93184 m 50,40 27,29 34,11 1.719,14

2.9
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.
Af_03/2016

93184 m 9,00 27,29 34,11 306,99

2.10
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de
comprimento. Af_03/2016

93194 m 50,40 26,49 33,11 1.668,74

3.0 ALVENARIA 80.973,30

3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
Af_12/2021

103334 m² 335,73 152,73 190,91 64.094,21

3.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo manual. Af_12/2021

103333 m² 103,75 130,15 162,69 16.879,09

4.0 REVESTIMENTO 47.322,54
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4.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014

87879 m² 335,73 4,38 5,48 1.839,80

4.2

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.
Af_06/2014

87905 m² 450,82 8,37 10,46 4.715,58

4.3
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica.
Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com
preparo em betoneira 400l. Af_06/2014

87882 m² 442,52 6,78 8,48 3.752,57

4.4 Reboco 17.02.220 m² 1.125,32 11,71 14,64 16.474,68
4.5 Massa corrida a base de PVA 33.02.060 m² 926,84 13,28 16,60 15.385,54
4.6 Massa corrida à base de resina acrílica 33.02.080 m² 264,87 15,57 19,46 5.154,37
5.0 PISO 131.356,27

5.1 Contrapiso em concreto fck = 25 Mpa, espessura 7cm. 11.01.130 m³ 25,79 475,24 594,05 15.320,55

5.2
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=
25 Mpa (concreto com desempeno de magnésio e acabadora
de superfície) Pátio/Área Externa/Estacionamento

17.05.100 m³ 35,00 923,91 1.154,89 40.421,15

5.3
Armadura em tela soldada de aço (Tela Soldada Q196 Malha
10X10 5.0mm) (Estacionamento)

10.02.020 kg 1.530,00 10,48 13,10 20.043,00

5.4 Piso em granilite moldado no local 17.10.020 m² 368,36 93,93 117,41 43.249,15
5.5 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm 17.10.200 m 200,92 49,06 61,33 12.322,42
6.0 ESQUADRIAS 105.007,18
6.1 Caixilho em ferro basculante, sob medida 25.01.040 m² 54,00 1.180,82 1.476,03 79.705,62
6.2 Vidro liso transparente de 4 mm 26.01.040 m² 54,00 160,26 200,33 10.817,82

6.3

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com
execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019

90844 Unid. 6,00 1.331,02 1.663,78 9.982,68

6.4
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável,
para porta externa

28.01.550 Unid. 1,00 307,43 384,29 384,29

6.5 Vidro temperado incolor de 10 mm 26.02.060 m² 9,00 298,31 372,89 3.356,01
6.6 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado 28.20.220 Unid. 4,00 112,88 141,10 564,40
6.7 Dobradiça superior para porta de vidro temperado 28.20.230 Unid. 2,00 78,54 98,18 196,36
7.0 COBERTURA 69.163,02

7.1
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2
águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica
ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019

92580 m² 390,33 47,48 59,35 23.166,09

7.2
Telhamento com telha aço/alumínio e=0,5mm, até 2 águas,
inclusive içamento

94213 m² 390,33 66,08 82,60 32.241,26

7.3
Calha em chapa de aço galvanizado número 24,
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical.
Af_06/2016

94227 m 59,15 67,11 83,89 4.962,09

7.4
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm,
incluso transporte vertical. Af_06/2016 (Rufo c/ pingadeira)

94231 m 53,80 54,56 68,20 3.669,16

7.5
Rufo interno de chapa de aço galvanizada num 26, corte 50 cm
(Rufo de encosto)

1114 m 45,20 31,95 39,94 1.805,29

7.6
Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm
(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores
verticais), inclusive conexões, cortes e fixações) - Embutidos 

46.05.020 m 54,60 48,63 60,79 3.319,13

8.0 ELÉTRICA 49.038,90

8.1
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores
16 DIN / 12 Bolton‐ 150 A ‐ sem componentes

37.03.200 unid. 1,00 603,48 754,35 754,35

8.2
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A
até 50 A

37.13.630 unid. 6,00 132,15 165,19 991,14

8.3
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A
até 50 A (AR CONDICIONADO) 

37.13.650 unid. 6,00 150,93 188,66 1.131,96

8.4
Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e
instalação. Af_12/2015

91857 m 136,30 16,46 20,58 2.805,05

8.5
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.
Af_12/2015

91847 m 307,00 12,91 16,14 4.954,98

8.6
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015

91953 unid. 7,00 33,82 42,28 295,96



8.7
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido,
4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a
41 W

41.31.040 unid. 41,00 320,64 400,80 16.432,80

8.8
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015

91926 m 1.143,27 4,54 5,68 6.493,77

8.9
Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015

91930 m 186,63 9,59 11,99 2.237,69

8.10 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 40.04.450 unid. 60,00 23,41 29,26 1.755,60

8.11
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede
aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -
fornecimento e instalação. Af_07/2020

101567 m 40,00 88,71 110,89 4.435,60

8.12
Padrão de Energia C6 com caixa embutida 600DAN, e disjuntor
200A- Fornecimento e Instalação

Cotação Unid. 1,00 5.400,00 6.750,00 6.750,00

9.0
REDE DE ESGOTO 13.325,72

9.1
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

89800 m 246,41 30,49 38,11 9.390,69

9.2 Caixa de inspeção em alvenaria 0,60x0,60x0,60m 49.03.020 unid. 10,00 300,92 376,15 3.761,50

9.3
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e 
instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. 
Af_12/2014_p

89495 unid. 7,00 19,83 24,79 173,53

10.0 PINTURA 75.683,06

10.1
Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão.
Af_06/2014

88484 m² 368,36 5,68 7,10 2.615,36

10.2
Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão.
Af_06/2014

88485 m² 486,89 4,62 5,78 2.814,22

10.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto,
duas demãos. Af_06/2014

88488 m² 368,36 16,29 20,36 7.499,81

10.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em
paredes, duas demãos. Af_06/2014

88489 m² 486,89 13,68 17,10 8.325,82

10.5 Epóxi em massa, inclusive preparo e fundo selador 33.10.060 m² 336,46 114,22 142,78 48.039,76

10.6 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 33.11.050 m² 108,00 43,47 54,34 5.868,72

10.7
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021

102219 m² 22,68 18,32 22,90 519,37

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.214,59
11.1 Limpeza final da obra 55.01.020 m² 390,33 5,50 6,88 2.685,47

11.2
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede
carga completa, fornecimento e instalação

101905 Unid. 2,00 207,13 258,91 517,82

11.3 Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao 101909 Unid. 2,00 233,01 291,26 582,52

11.4 Lousa em laminado melamínico, branco ‐ linha comercial 23.08.170 m² 36,00 242,84 303,55 10.927,80

11.5
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento
vazado, incluindo revestimento

03.02.040 m² 5,68 70,56 88,20 500,98

R$ 846.642,34

Tanabi, 13 de setembro de 2024.

HENRIQUE DIMAS S. M. MIZIARA ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
Arquiteto e Urbanista - CAU: A-58202-6 Prefeito do Município de Tanabi-SP
Resp. Tecnico.

OBS: Foi utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecidos no SINAPI - SP DESONERADO / CPOS 193

TOTAL DO EMPREENDIMENTO

HIDRAULICA
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