

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBJETO: Reforma do ESF Oswaldo Federico****ENDEREÇO: Avenida Lopes Moreno Lopes, s/n, Jardim Centenário - Tanabi - SP****CDHU - BOLETIM 198 - DESONERADO
SINAPI DESONERADO - MARÇO/2024****BDI adotado pela Prefeitura****15/09/2025**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	20,00%	TOTAL C/ BDI
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 17.316,38
CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	13,27	R\$ 6,13	R\$ 7,36		R\$ 97,67
CDHU	04.09.160	Retirada de enfiamento metálico em geral	m²	24,57	R\$ 4,31	R\$ 5,17		R\$ 127,03
CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	unid.	7,00	R\$ 26,57	R\$ 31,88		R\$ 223,16
CDHU	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	399,25	R\$ 6,12	R\$ 7,34		R\$ 2.490,09
CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	m²	399,25	R\$ 34,65	R\$ 41,58		R\$ 14.106,02
CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	48,30	R\$ 4,70	R\$ 5,64		R\$ 272,41
		2.0 COBERTURA E ESQUADRIA						R\$ 41.325,81
CDHU	16.33.052	2.1 Calha: rufo, grês em chapão galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	48,30	R\$ 153,98	R\$ 184,78		R\$ 8.924,87
CDHU	46.03.050	2.2 Tubo de PVC rígido PVB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	28,80	R\$ 111,35	R\$ 133,62		R\$ 3.848,26
CDHU	16.12.020	2.3 Telhamento em chapá de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	4,76	R\$ 105,67	R\$ 126,80		R\$ 603,57
CDHU	24.02.040	2.4 Porta/portão tipo gracil sob medida	m²	24,57	R\$ 947,94	R\$ 1.137,53		R\$ 27.949,11
		3.0 REVESTIMENTO E PISO						R\$ 6.707,65
CDHU	17.02.020	3.1 Chapisco	m²	13,27	R\$ 7,12	R\$ 8,54		R\$ 113,33
CDHU	17.02.220	3.2 Reboco	m²	58,67	R\$ 13,32	R\$ 15,98		R\$ 937,55
CDHU	11.18.040	3.3 Lastro de pedra britada	m³	4,51	R\$ 211,54	R\$ 253,85		R\$ 1.144,86
CDHU	11.01.130	3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	6,32	R\$ 508,73	R\$ 610,48		R\$ 3.858,23
CDHU	11.16.020	3.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	6,32	R\$ 86,19	R\$ 103,43		R\$ 653,68
		4.0 PINTURA						R\$ 80.095,35
CDHU	33.02.060	4.1 Massa corrida a base de PVA	m²	68,12	R\$ 15,11	R\$ 18,13		R\$ 1.235,02
CDHU	33.10.041	4.2 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	625,81	R\$ 35,91	R\$ 43,09		R\$ 26.966,15
SINAPI	104641	4.3 Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos	m²	1.042,00	R\$ 10,28	R\$ 12,34		R\$ 12.858,28
CDHU	33.10.100	4.4 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	371,28	R\$ 43,03	R\$ 51,64		R\$ 19.172,90
SINAPI	102209	4.5 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético ocelinado em madeira, uma demão	m²	229,32	R\$ 9,50	R\$ 11,40		R\$ 2.614,25
SINAPI	100725	4.6 Pintura com tinta acrílica de fundo e acabamento (esmalte sintético) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceção perfil) executado em obra (por demão).	m²	275,40	R\$ 28,33	R\$ 34,00		R\$ 9.363,60
CDHU	33.06.020	4.7 Acrílico para quadros e pisos cimentados	m²	250,80	R\$ 26,20	R\$ 31,44		R\$ 7.885,15
	TOTAL GERAL							R\$ 145.445,19

TANABI, 15 DE SETEMBRO DE 2025

Vinícius Monteiro da Silva
Engenheiro civil - CREA nº 5064041/089-SP
Diretor de Obras e Projetos